

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEI NUOVI MOLI GUARDIANI” E “DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA”: “FASE A: REALIZZAZIONE DEL MOLO NORD” – CUP D21C18000210001 E CUP D24B16000260001 E CIG 9441156067**

**VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI GARA N° 2 DEL 16/11/2022**

L’anno **2022**, il giorno **16** del mese di **novembre**, alle ore 10:45 in Vasto, presso la sede dell’UT06 dell’Ente, si riunisce in seduta pubblica il Seggio di gara così composto:

- Presidente – Ing. Tommaso Impicciatore, Responsabile Unico del Procedimento;
- Componente – Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo;
- Componente – Geol. Mattia Ippolito.

Si dà atto che è presente il sig. Riccardo Iennarelli, delegato dalla Società SALES S.p.A.

**VISTA** la deliberazione del C.d.A. n. 292 del 25/10/2022 con la quale è stata indetta la procedura di gara di appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di “COMPLETAMENTO DEI NUOVI MOLI GUARDIANI” E “DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA”: “FASE A: REALIZZAZIONE DEL MOLO NORD” – CUP D21C18000210001 E CUP D24B16000260001 E CIG 9441156067;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del C.d.A. n. 292 del 25/10/2022 con la quale è stata indetta la procedura di gara di appalto integrato per l’affidamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei lavori di “COMPLETAMENTO DEI NUOVI MOLI GUARDIANI” E “DEVIAZIONE DEL PORTO CANALE DI PESCARA”: “FASE A: REALIZZAZIONE DEL MOLO NORD” dell’importo a base d’asta di € 15.145.925,15 oltre Inarcassa ed IVA, di cui € 246.415,50 per la progettazione definitiva soggetti a ribasso, € 155.542,00 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso, € 14.667.180,04 per lavori soggetti a ribasso ed € 76.787,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, CUP D21C18000210001, CUP D24B16000260001 e CIG 9441156067;
- in data 12/10/2022 è stato trasmesso il bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicato in data 17/10/2022 con n. 567675-2022-IT;
- in data 14/10/2022 è stata pubblicata la documentazione di gara sul sito dell’ARAP e sulla piattaforma di e-procurement Sintel con ID160494191;

- in data 19/10/2022 è stato pubblicato il bando sulla GURI 5a serie speciale – Contratti Pubblici n. 122 del 19/10/2022;
- in data 29/10/2022 è stata effettuata la pubblicazione sul quotidiano nazionale "Domani", in data 27/10/2022 sul quotidiano nazionale il "Giornale", in data 27/10/2022 sui quotidiani locali il "Giornale Centrosud" ed il "Tempo ed. locale";
- che i termini per la presentazione delle offerte, tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, sono scaduti alle ore 14:00 del 14/11/2022 e che risultano pervenute tramite la piattaforma le seguenti n. 5 offerte:

NUMERO CONCORRENTE	DATA OFFERTA	TIPO	MANDATARIO	MANDANTI
n. 1	14/11/2022 ore 10.42	RTI	CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. ARL	CEM
n. 2	14/11/2022 ore 12.27	RTI	SALES S.P.A.	INMARE IMPRESA COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO
n. 3	14/11/2022 ore 12.32	RTI	TENAGLIA S.r.l.	LOCAPAL S.r.l.
n. 4	14/11/2022 ore 13.07	RTI	NAUTILUS SRL	C.M.C. DI RAVENNA RENOVA RED
n. 5	14/11/2022 ore 13.23	Impresa singola	R.C.M. Costruzioni S.r.l.	

**VISTO** il verbale della seduta pubblica n. 1 del 14/11/2022, conclusa con l'esame e l'ammissione alla fase successiva dei concorrenti n. 1 e n. 2;

**DATO ATTO** che, in data 14/11/2022, attraverso la funzione "Comunicazioni procedura", è stata data comunicazione della data della seconda seduta pubblica, fissata al giorno 16/11/2022, a partire dalle ore 10:30, negli uffici della sede UT06 di Vasto, alla via Ciccarone 98/E;

Tutto ciò premesso il sottoscritto RUP dichiara aperta la seduta.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel.

Si verifica e si conferma l'autenticità delle firme digitali e si dà avvio all'esame della documentazione presentata dai rimanenti concorrenti al fine di verificarne la regolarità, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

Si procede all'apertura dei files contenenti la "Documentazione amministrativa" del **concorrente n. 3**, costituito dal raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi tra l'operatore **TENAGLIA S.r.l.**, mandatario, e l'operatore mandante **LOCAPAL S.r.l.**, e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti sono regolari e la società è **pertanto ammessa alla fase successiva**.



Si procede all'apertura dei files contenenti la "Documentazione amministrativa" del **concorrente n. 4**, dal raggruppamento temporaneo di imprese da costituirsi tra l'operatore **NAUTILUS S.r.l.**, mandatario, l'operatore mandante **C.M.C. di Ravenna** e l'operatore mandante **RENOVA RED S.r.l.**, e se ne verifica il contenuto.

Alle ore 14:00 la seduta viene sospesa e rinviata alle ore 15:00 circa.

Alle ore 15:15 la seduta viene ripresa ed il RUP, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti sono regolari e la società **è pertanto ammessa alla fase successiva**.

Si procede all'apertura dei files contenenti la "Documentazione amministrativa" del **concorrente n. 5**, costituito dall'impresa singola **R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.** e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all'esito dell'esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti sono regolari e la società **è pertanto ammessa alla fase successiva**.


A conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa tutti gli operatori economici concorrenti sono ammessi alla fase successiva di gara.

Alle ore 17:00 circa viene chiusa la seduta pubblica di gara.

La data di ripresa delle operazioni di gara sarà comunicata a tutti i concorrenti tramite la funzione Comunicazioni procedura della piattaforma di e-procurement Sintel.


Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Seggio di Gara  
Ing. Tommaso Impicciatore



I Componenti del Seggio di Gara:

Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo



Geol. Mattia Ippolito

