

**DL - Dipartimento Lavori & Manutenzioni  
Servizio DL2**

**PROPOSTA DI DETERMINA N. 151 DEL 07/04/2025**

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>“Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)” – CUP D74B16000360001 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE DI LIVELLO II “APPROPRIATA” PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO INTERVENTI SUL PORTO DI ORTONA - CIG: B6447774F7</i></b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DL2**

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti.”, con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica" e la successiva Deliberazione del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto “Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del "DL4 - Area Manutenzioni." - Provvedimenti.”, con la quale è stata integrata la pianta organica, con conseguente approvazione del nuovo "organigramma aziendale";

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: “Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti”, con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica";

**VISTE** le determinazioni del Direttore Generale n.199 del 04.06.2021, n. 204 del 04/06/2021, n. 276 e n.277 del 20/07/2021 relative al nuovo organigramma degli uffici Arap nonché all'organizzazione del DL-Dipartimento Lavori & Manutenzioni e dei rispettivi Servizi;

**PREMESSO CHE**

- Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 402 del 25/6/2016 e n. 693 del 5/11/2016, la Regione Abruzzo ha individuato l'ARAP quale Soggetto Attuatore dell'intervento denominato “Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud) dell'importo di € 40.500.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016;

- In data 10 novembre 2016 è stata sottoscritta tra la Regione Abruzzo e l'Arap la convenzione del finanziamento dell'intervento in oggetto, approvata con deliberazione del C.d.A. n.156 del 29 giugno 2017;
- In data 31/7/2018 è stata sottoscritta la concessione definitiva del finanziamento del progetto tra la Regione Abruzzo e l'Arap;
- Con Determinazione del D.G. n. 182 del 10/05/2017, ratificata con Deliberazione del C.d.A. n° 105 del 31/05/2017, si è provveduto alla nomina del RUP individuato nell'Ing. Massimiliano Gramenzi, Dirigente del Servizio Tecnico U.T. 5 Teramo;
- Con Deliberazione del C.d.A. n° 189 del 02/08/2017 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento di "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud) - Prog. Cod. PSRA/08. CUP D74B16000360001";
- Con Deliberazione del C.d.A. n° 318 del 22/12/2017 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento, successivamente aggiornato ed approvato con deliberazione del C.d.A. n. 184 del 16/7/2018;
- In ragione della specializzazione necessaria nonché degli impegni istituzionali che il personale dell'Ente deve assicurare, si è ritenuto di procedere ad affidare all'esterno i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza e di direzione operativa dei lavori, il tutto coerentemente con le previsioni del Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- Con Deliberazione del C.d.A. n. 7 del 30/01/2019 avente ad oggetto "procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza e della direzione operativa dei lavori di "completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" è stato approvato il bando di gara ed i relativi allegati e che la stessa costituisce determina a contrarre;
- A seguito della pubblicazione del bando di gara, entro il termine ultimo del 12/04/2019 (ore 14:00) sono pervenute n° 6 offerte;
- Con Determina del Direttore Generale n° 426 del 29/10/2019 è stato nominato RUP dell'intervento Masterplan PSRA/08 "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" l'Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo in sostituzione dell'Ing. Massimiliano Gramenzi (collocato in aspettativa);
- Con successiva Deliberazione del C.d.A. n. 244 del 12/12/2019 la composizione della Commissione giudicatrice è stata aggiornata con sostituzione del nominato Presidente, Ing. Michele Coralbo, avvicendato nel medesimo ruolo dall'Ing. Carlo Tatti;
- Con delibera del C.D.A. n° 127 del 05/06/2020, sono stati approvati gli atti della Commissione Giudicatrice, si è preso atto delle relazioni conclusive dei procedimenti di verifica dell'anomalia delle offerte dell'RTP primo classificato e dell'RTP secondo classificato redatti dal RUP procedendo, di conseguenza, alla esclusione dell'RTP primo classificato "lencon S.c. a r.l. / Studio Associato Linguiti / Dott. Salvatore Agizza / Dott. Geol. Giuseppe Giannascoli / Ing. Maurizio De Vincenzi / Ing. Antonio Giuseppe Volpe / Ing. Massimiliano Ambrosini" ed aggiudicato l'esecuzione del servizio in oggetto all'RTP secondo classificato "Modimar S.r.l. / Dott. Geol. Nicola Tullo / Ing. Myrta Castellino";

- Il concorrente primo classificato ed escluso dalla procedura con la predetta Delibera del CDA n. 127/2020, ha proposto ricorso al TAR di Pescara per l'annullamento del predetto atto e la conseguente riammissione alla procedura di gara;
- A seguito dell'accoglimento del ricorso da parte del TAR, giusto sentenza n. 129/2021, l'Ente ha proposto ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza stessa;
- Con sentenza n° 05130/2021 del 21/10/2021, pubblicata in data 11/01/2022, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dall'Ente;
- Con delibera del CDA n° 81 del 04/04/2022, in applicazione delle sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria, si è provveduto all'annullamento della precedente Delibera n° 127/2020 ed alla nomina del nuovo RUP Arch. Sergio Pepe;
- Con Delibera del CDA n° 324 del 17/11/2022 si è proceduto all'esclusione dell'RTP IENCON SCARL e più per carenza dei requisiti di qualificazione e il servizio è stato aggiudicato alla seconda classificata RTP MODIMAR Spa e più;
- A seguito della notifica dell'avvenuta esclusione e conseguente aggiudicazione al secondo in graduatoria, l'RTP Iencon S.c. a r.l. e più in data 13/12/2022 ha presentato richiesta di parere precontenzioso all'ANAC ai sensi dell'art. 211 del DLgs n 50/2016;
- Con parere precontenzioso di ANAC di cui alla Delibera n° 40 del 01/02/2023 è stata riconosciuta la piena correttezza delle decisioni e dei conseguenti atti prodotto da ARAP;
- Con Determina Dirigenziale n° 16 del 06/04/2023 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione all'RTP MODIMAR Spa e più;
- Con nota in data 24/05/2023, prot. n° OSU/4318, è stato disposto l'avvio del servizio di progettazione;
- In data 12/08/2023 i progettisti hanno consegnato gli elaborati del progetto definitivo nonché i piani per l'effettuazione delle indagini necessarie all'avvio della procedura VIA;
- a seguito della conclusione delle indagini integrative programmate, con nota in data 05/02/2024 n° OSU/990 è stata trasmessa al MASE la domanda di avvio della procedura VIA che è attualmente in corso;
- Con nota in data 20/05/2024 n° 6922, acquisita al protocollo n OSU/4287, il MASE ha chiesto delle integrazioni alla documentazione trasmessa assegnando un termine di giorni 30 per la loro trasmissione;
- Con nota in data 20/11/2024 n° OSU/10015 sono state trasmesse al MASE le integrazioni richieste;

**VISTA** la nota del Comune di Ortona n° 8201 del 21/02/2025, acquisita al protocollo n° OSU/1599, con cui ha chiesto delle integrazioni alla documentazione relativamente alla procedura VInCA per alcune aree protette ricadenti nel territorio dello stesso comune;

**VISTA** la nota n° 0SU/1944 del 04/03/2025 con cui sono state trasmesse delle integrazioni e delle precisazioni relativamente alle richieste avanzate dal Comune di Ortona;

**VISTA** la nota del Comune di Ortona n° 12193 del 21/03/2025, acquisita al protocollo n° 0SU/2590, con cui lo stesso comune ha chiesto l'avvio di specifica procedura per procedere alla valutazione appropriata di II livello dell'opera in oggetto.

**DATO ATTO** che per rispondere a tale richiesta necessita approntare della specifica documentazione per la quale necessita l'intervento di soggetto adeguatamente qualificato con competenze non presenti all'interno di ARAP;

**CONSIDERATO** che, in considerazione dell'importo stimato del servizio nonché della necessità di effettuare in tempi brevi tali indagini, gli stessi possono essere affidati ai sensi dell'art. 50 c 2 lett. b) del DLgs n° 36/2023;

**VISTO** il preventivo acquisito tramite la piattaforma SINTEL in data 29/03/2025 con cui il Dott. Maurizio De Pirro di Monte Argentario (GR), p IVA 01253730533, si è resa disponibile ad eseguire la prestazione per un importo di € 4.995,00 oltre IVA al 22% ed oneri e quindi per un importo di € 6.337,66;

**RITENUTO** il preventivo acquisito congruo e conveniente sulla base delle attività da effettuare meglio descritte nello stesso e quindi di poter affidare il servizio di elaborazione dello studio di incidenza ambientale di livello II "appropriata" per la valutazione di incidenza ambientale nell'ambito del progetto di completamento interventi sul porto di Ortona al Dott. Maurizio de Pirro, per un importo di € 4.995,00 oltre IVA al 22% e oneri per complessivi € 6.337,66;

**DATO ATTO** che per il Dott. Maurizio De Pirro è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di qualificazione generale e speciale ai sensi dell'art. 52 c 1 del DLgs 36/2023 ed è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC risultato regolare.

**RITENUTO** di stabilire che l'affidamento sarà formalizzato mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 18 c. 1 del DLgs 36/2023 che riporterà le seguenti condizioni:

- Il servizio dovrà essere ultimato entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio delle prestazioni;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
- il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine delle attività previste, entro 60 giorni dalla emissione di regolare fattura nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L n 136/2010 ed a tal fine la ditta si obbliga a comunicare quanto prima;
  - o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ACCERTATO** che l'importo di € 4.995,00 oltre IVA al 22% ed oneri, per complessivi € 6.337,66, sarà imputato sul quadro economico della concessione del progetto Masterplan PSRA/08 – "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" – CUP D74B16000360001, dell'importo di € 2.835.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;

**VERIFICATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO** che per la presente proposta è richiesto il visto sulla regolarità amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Dipartimento Lavori & Manutenzioni, il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento Contabilità e Bilancio in ordine alla sostenibilità economico-contabile e del Responsabile del Dipartimento Programmazione Finanziaria in ordine alla sostenibilità economico;

**RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

#### **Al Direttore Generale:**

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- 2) **di affidare** ai sensi dell'art. 50 c 1 lett. b) del DLgs n° 36/2023 il servizio di elaborazione dello studio di incidenza ambientale di livello II "appropriata" per la valutazione di incidenza ambientale nell'ambito del progetto di completamento interventi sul porto di Ortona al Dott. Maurizio de Pirro, partita IVA 01253730533, per un importo di € 4.995,00 oltre IVA al 22% e oneri per complessivi € 6.337,66;
- 3) **di stabilire** che l'affidamento sarà formalizzato mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 18 c. 1 del DLgs 36/2023 che riporterà le seguenti condizioni:
  - Il servizio dovrà essere ultimato entro il termine di giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio delle prestazioni;
  - per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
  - il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine delle attività previste, entro 60 giorni dalla emissione di regolare fattura nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L n 136/2010 ed a tal fine la ditta si obbliga a comunicare quanto prima;
    - o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
    - o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
    - o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 4) **di dare atto** che l'importo di € 4.995,00 oltre IVA al 22% ed oneri, per complessivi € 6.337,66, sarà imputato sul quadro economico della concessione del progetto Masterplan PSRA/08 – "Completamento interventi sul porto di Ortona (approfondimento dragaggio, prolungamento diga sud)" – CUP D74B16000360001, dell'importo di € 2.835.000,00, finanziato con i fondi di cui alla Delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;
- 5) **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici di competenza, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti

adempimenti di rispettiva competenza;

*Allegati:*

1. *offerta Dott. Maurizio De Pirro del 29/03/2025*

IL PROPONENTE  
Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Sergio PEPE  
*(f.to digitalmente)*

Visto relativamente alla regolarità amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto:

Responsabile Dipartimento Lavori & Manutenzioni  
*Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo*  
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico contabile del presente atto:

Responsabile DC-Dipartimento  
Contabilità e Bilancio  
*Dott. Antonio Della Croce*  
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico finanziaria del presente atto:

Responsabile DF-Dipartimento  
Programmazione Finanza  
*Rag. Cristian La Civita*  
(f.to digitalmente)