

**DL - Dipartimento Lavori & Manutenzioni  
Servizio DL2**

**PROPOSTA DI DETERMINA N. 486 DEL 13.11.2024**

<b>OGGETTO:</b>	<b>UT1 – AVEZZANO - INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE – CUP D32E24000300005 – Affidamento incarico per sorveglianza archeologica ai sensi dell'art. 50 c 1 lett b) del DLgs 36/2023 - CIG: B4398C6B71</b>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DL2**

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti.", con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica" e la successiva Deliberazione del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto "Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del "DL4 - Area Manutenzioni." - Provvedimenti.", con la quale è stata integrata la pianta organica, con conseguente approvazione del nuovo "organigramma aziendale";

**VISTA** la Deliberazione del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021 avente ad oggetto: "Riorganizzazione Uffici ARAP – Provvedimenti", con la quale è stata approvata la nuova "pianta organica";

**VISTE** le determinazioni del Direttore Generale n.199 del 04.06.2021, n. 204 del 04/06/2021, n. 276 e n.277 del 20/07/2021 relative al nuovo organigramma degli uffici Arap nonché all'organizzazione del DL-Dipartimento Lavori & Manutenzioni e dei rispettivi Servizi;

**PREMESSO CHE**

- L'ARAP, tra i propri compiti istituzionali, provvede alla gestione degli agglomerati industriali la cui competenza risultava in passato attribuita ai cessati Consorzi Industriali di Avezzano, Casoli - Val di Sangro, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto;
- L'ARAP, per quanto sopra esposto, provvede agli interventi di manutenzione, adeguamento tecnico e normativo, potenziamento ed innovazione delle infrastrutture a servizio delle aziende utenti insediate negli agglomerati;
- A seguito di sopralluoghi condotti di concerto con personale del CUFAA ("Carabinieri Forestali") presso le aree limitrofe all'ex cartiera Burgo, è emersa la

necessità di procedere all'esecuzione di interventi di modifica della rete fognante esistente nell'UT1 – Avezzano al fine di convogliare in modo adeguato i reflui dell'agglomerato verso l'esistente depuratore;

- Sono state condotte prime verifiche, indagini e sopralluoghi nell'area interessata rilevando l'esistenza di due distinte linee di fognatura e quindi verificando la possibilità di intervenire ottimizzando il funzionamento del reticolo fognario senza stravolgerne l'attuale assetto;
- Con Determina del Direttore Generale n. 205 del 11/06/2024 è stato individuato il gruppo di lavoro, come di seguito articolato:
  - RUP, Ing. Massimiliano Gramenzi;
  - Progettista, Geom. Antonio Fiore;
  - RdP per la fase di affidamento, Dr. Geol. Mattia Ippolito;
  - DL, Arch. Sergio Pepe;
  - ISP, Geom. Emiliano Vitale;
- Con Determina del Direttore Generale n. 374 del 02/10/2024 è stato nominato quale RUP l'Arch. Sergio Pepe in sostituzione dell'Ing. Massimiliano Gramenzi;

**DATO ATTO** che è in corso l'approvazione del progetto esecutivo predisposto dal Geom. Antonio Fiore in data 30/10/2024, in cui si è preso atto delle prescrizioni presentate in sede di Conferenza dei Servizi e dalla Soprintendenza Archeologica e si è disposto l'affidamento dei lavori;

**DATO ATTO** che la prescrizione della Soprintendenza Archeologica, giusto nota n° 15715/P del 21/10/2024 acquisita al protocollo 0SU/8858, riguarda la presenza all'atto dell'esecuzione degli scavi di apposita sorveglianza archeologica;

**CONSIDERATO** che, in considerazione dell'importo stimato del servizio nonché della necessità di effettuare in tempi brevi tali indagini, gli stessi possono essere affidati ai sensi dell'art. 50 c 2 lett. b) del Dlgs n° 36/2023;

**VISTO** il preventivo acquisito tramite la piattaforma SINTEL in data 11/11/2024 con cui la ditta Limes Società Cooperativa di Avezzano (AQ), p IVA 01720260668, si è resa disponibile ad eseguire la prestazione per un importo di € 220,00 per ogni giorno di assistenza ed € 280,00 per la relazione e attività conseguenti per cui, avendo stimato un numero di giorni di assistenza pari a 20, l'importo complessivo dell'affidamento è pari 4.680,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo di € 5.709,60;

**RITENUTO** il preventivo acquisito congruo e conveniente sulla base delle attività da effettuare meglio descritte nello stesso e quindi di poter affidare il servizio di sorveglianza archeologica in fase di realizzazione degli scavi per la realizzazione del raccordo fognario preso l'UT1 di Avezzano alla ditta Limes Società Cooperativa per un importo di € 4.680,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.709,60;

**DATO ATTO** che per la ditta Limes Società Cooperativa è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di qualificazione generale e speciale ai sensi dell'art. 52 c 1 del Dlgs 36/2023 ed è stata verificata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC risultato regolare.

**RITENUTO** di stabilire che l'affidamento sarà formalizzato mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 18 c. 1 del DLgs 36/2023 che riporterà le seguenti condizioni:

- Il servizio dovrà essere ultimato unitamente alla esecuzione degli scavi per una durata stimata entro il termine di giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio delle prestazioni;

- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
- il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine delle attività previste, entro 60 giorni dalla emissione di regolare fattura nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L n 136/2010 ed a tal fine la ditta si obbliga a comunicare quanto prima;
  - o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

**ACCERTATO** che l'importo di € 4.680,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.709,60, sarà imputato sul quadro economico dell'opera in corso di approvazione – CUP D32E24000300005, dell'importo di € 50.000,00, finanziato con i fondi propri dell'Azienda;

**VERIFICATA** la regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO** che per la presente proposta è richiesto il visto sulla regolarità amministrativa nonché il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Dipartimento Lavori & Manutenzioni, il parere favorevole del Responsabile del Dipartimento Contabilità e Bilancio in ordine alla sostenibilità economico-contabile e del Responsabile del Dipartimento Programmazione Finanziaria in ordine alla sostenibilità economico;

**RITENUTO** di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di seguito nel presente provvedimento;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

**Al Direttore Generale:**

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

**di affidare** ai sensi dell'art. 50 c 1 lett. b) del DLgs n° 36/2023 il servizio di sorveglianza archeologica in fase di realizzazione degli scavi per la realizzazione del raccordo fognario preso l'UT1 di Avezzano alla ditta Limes Società Cooperativa, per un importo di per un importo di € 220,00 per ogni giorno di assistenza ed € 280,00 per la relazione e attività conseguenti per cui, avendo stimato un numero di giorni di assistenza pari a 20, l'importo complessivo dell'affidamento è pari 4.680,00 oltre IVA al 22% e quindi per un importo di € 5.709,60;

- 2) **di stabilire** che l'affidamento sarà formalizzato mediante lettera contratto ai sensi dell'art. 18 c. 1 del DLgs 36/2023 che riporterà le seguenti condizioni:
  - Il servizio dovrà essere ultimato unitamente alla esecuzione degli scavi per una durata stimata entro il termine di giorni 60 naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione del RUP di avvio delle prestazioni;
  - per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;

- il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione, al termine delle attività previste, entro 60 giorni dalla emissione di regolare fattura nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla L n 136/2010 ed a tal fine la ditta si obbliga a comunicare quanto prima;
  - o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 3) **di dare atto** che l'importo di € 4.680,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.709,60, sarà imputato sul quadro economico dell'opera il cui progetto è in corso di approvazione – CUP D32E24000300005, dell'importo di € 50.000,00, finanziato con i fondi propri dell'Azienda;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento agli Uffici di competenza, anche al fine della relativa notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
- 5) **di dare atto** che gli Uffici di quest'Ente sono autorizzati ai conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;

*Allegati:*

1. *offerta Limes Società Cooperativa del 11/11/2023*

IL PROPONENTE  
Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Sergio PEPE  
(*f.to digitalmente*)

Visto relativamente alla regolarità amministrativa e parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto:

Responsabile Dipartimento Lavori & Manutenzioni  
*Ing. Giuseppe Nicola Bernabeo*  
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico contabile del presente atto:

Responsabile DC-Dipartimento  
Contabilità e Bilancio  
*Dott. Antonio Della Croce*  
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico finanziaria del presente atto:

Responsabile DF-Dipartimento  
Programmazione Finanza  
*Rag. Cristian La Civita*  
(f.to digitalmente)